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第一章 方山路（盘龙路至东泰路）绿化工程项目

竞争性谈判公告

一、采购条件：

本采购项目方山路（盘龙路至东泰路）绿化工程项目已批准采购，采购人是临朐沂山实业有限公司。

二、项目概况

项目编号：WFTL-2023-015

项目名称：方山路（盘龙路至东泰路）绿化工程项目

采购方式：竞争性谈判 

施工控制价：987938元；监理控制费率：1%。

三、供应商资格要求：

施工：

1、具有承担本项目能力的供应商；

2、本项目不接受联合体。

监理：

1、供应商须具备市政公用工程监理乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力，其中，拟派总监理工程师具备市政公用工程专业注册监理工程师证书（须在本单位注册）。

2、本项目不接受联合体。

四、竞争性谈判文件发售的时间、地点及售价：

 1、竞争性谈判文件获取时间:

 2023年04月7日至 2023年04月12日。上午8:30-11:30，下午13: 30-16:30(北京时间，法定节假日除外)。

2、地点:山东省潍坊市。

3、文件报名及获取方式：线上报名，线下开标，谈判文件网站自行下载。
五、响应文件递交： 

1、时间：2023年04月13日9时30分（北京时间）

2、地点：临朐沂山实业有限公司二楼会议室

六、开启 
1、时间：2023年04月13日9时30分（北京时间）

2、地址：临朐沂山实业有限公司二楼会议室
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系： 

1、采购人：临朐沂山实业有限公司地址：临朐龙泉小区北门门口临朐沂山实业有限公司 

联系方式：0536-3357558

2、采购代理机构：山东通利项目管理有限公司 

地址：山东省潍坊市奎文区玉清东街13159号高新大厦潍坊广电园第一孵化器605室

联系方式：15684363794
山东通利项目管理有限公司

                                                    2023年04月7日

第二章  报价须知

报价须知前附表

	项号
	内    容    规    定

	1
	项目名称：方山路（盘龙路至东泰路）绿化工程项目

采 购 人：临朐沂山实业有限公司      

地    址：临朐龙泉小区北门门口临朐沂山实业有限公司 

联系方式：3357558
采购代理机构：山东通利项目管理有限公司

地址：山东省潍坊市奎文区玉清东街13159号高新大厦潍坊广电园第一孵化器605室

联系电话：15684363794

	2
	采购方式：竞争性谈判

	3
	采购内容：方山路（盘龙路至东泰路）绿化工程项目

合同名称：方山路（盘龙路至东泰路）绿化工程项目合同

	4
	资金来源：自筹资金；

施工控制价：987938元

	5
	供应商资格要求：

（1）具有承担本项目能力的供应商；

（2）本项目不接受联合体。

	6
	谈判有效期为60天（日历天,从谈判截止之日算起）

	7
	响应文件份数：正本 1份，副本3份，正、副本分别装订成册。电子版U盘一份（电子版概不退还）电子版响应文件与响应文件内容一致，谈判前单独密封同时递交至代理公司。

	8
	响应文件递交时间：

截止时间：2023年04月13日9时30分

地点：临朐沂山实业有限公司二楼会议室。

	9
	截止时间：2023年04月13日9时30分

地点：临朐沂山实业有限公司二楼会议室。

	10
	谈判原则：根据质量和服务均满足竞争性谈判文件要求、报价不超过采购控制价且最终报价最低的原则确定成交供应商。

	11
	谈判保证金：8000元

	12
	资格审查方式：资格后审

	13
	踏勘现场及答疑：招标疑问（若有）请以书面形式加盖公章，在2023年04月13日9时前发盖公章扫描件或照片至邮箱并发送word版可编辑电子版至邮箱（两者缺一不可）：H18866770045@163.com，同时电话通知采购代理机构本项目负责人确认接收（电话：15684363794），此时间以后提出的疑问，采购人及采购代理机构将不予受理。

答疑澄清修改文件将统一以邮箱形式发送，请各供应商随时关注并自行下载。因供应商原因未能及时了解澄清修改文件内容的，采购人及招标代理机构对此不负任何责任。

	14
	付款方式：竣工并验收合格后付至合同价款的40%，竣工验收满一年付至结算值的70%，竣工验收合格满两年付至结算值的90%，竣工验收合格满三年付至结算值的100%（无息）。

	15
	工期：2023年4月16日至2023年6月30日 ，共76天。   


报价须知

一、说  明

（一）适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次谈判项目

（二）定义

    1、“采购人”系指临朐沂山实业有限公司。

2、“供应商”系指无条件接受竞争性谈判文件的各项要求，具备服务能力，向采购人提交响应文件的供应商。

二、供应商

（一）对供应商的要求：详见报价须知前附表

（二）谈判委托

参加该项目谈判的供应商代表，如法人代表不能亲自参加谈判会议的，应有法人签署的法人授权委托书中的委托人（带委托人身份证）参加谈判会议。

资格审查：资格后审。获取竞争性谈判文件（报名）时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，响应供应商最终资格的确认以资格后审为准。
（三）谈判费用

1、成交供应商需承担采购代理服务费，采购代理服务费以成交金额为基数按下表的工程类标准以差额定率累进法计取。

	成交金额（万元）
	费   率（%）

	
	货物
	服务
	工程

	100以下
	1.5
	1.5
	1.0

	100-500
	1.1
	0.8
	0.7


采购代理服务费递交账户信息：

开户名称：山东通利项目管理有限公司

开户银行：潍坊银行股份有限公司东明支行

开户账号：802010201421020658

方式：电汇、网银转账。
2、无论谈判结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三、竞争性谈判文件的说明

（一）竞争性谈判文件的组成

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判文件目录所列内容组成。

2、供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容。不按竞争性谈判文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致谈判被拒绝。

（二）竞争性谈判文件的澄清

    供应商对竞争性谈判文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流时，可用书面、传真形式通知采购人。采购人视情况予以答复，如有必要，可将答复内容包括原提出的问题，发给供应商。

（三）竞争性谈判文件的修改

    1、在谈判截止日期前，采购人可对竞争性谈判文件用补充文件的方式进行修改。

    2、对竞争性谈判文件的修改，将以书面形式通知已领取竞争性谈判文件的供应商。补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对供应商有约束力。

3、为使供应商有足够的时间按竞争性谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，采购人可酌情推迟谈判的截止日期和谈判日期，并将此变更通知上述供应商。

四、响应文件的说明

（一）响应文件计量单位和文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除竞争性谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2、响应文件及供应商与采购人之间与谈判有关的来往通知、函件和文件使用中文。

（二）响应文件的组成
（1）报价函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）工程量清单报价书；

（5）资格后审资料（复印件加盖公章）

（6）其他资料。

供应商应提供以下资质原件或加盖公章的复印件（资质审查资料需单独包装，于谈判前交予采购人或采购代理机构）

1、营业执照（也可提供电子营业执照打印件或纸质营业执照复印件加盖公章（含统一社会信用代码和二维码）。通过扫描电子营业执照打印件或纸质营业执照复印件上的二维码，或通过《国家企业信用信息公示系统》查询真伪。经查询真实的，视同提供了营业执照原件）；

2、基本账户开户许可证（若当地政策规定不再颁发此证，则须提供政策规定文件及银行出具的基本账户证明材料）；

3、法定代表人资格证明；

4、法定代表人授权委托人资格证明（法人参加时不需提供）；

5、信用信息查询网站截图及信用承诺书。  

以上证件（1）-（5）开标时可携带原件或加盖公章的复印件，否则视为资格审查不合格。

供应商对提供的以上资料的真实性负责评审过程中采购人或代理机构若对以上供应商的资料有异议，可要求供应商提供原件进行复核，若发现有不实之处，按无效报价处理。以上均为必备条件，若无，资格后审不合格，不参与进行下一步评审。

（三）响应文件内容填写说明

1、响应文件按统一格式填写，装订成册。

（四）谈判报价

    1、本项目报价采用固定综合单价合同，成交后报价不再调整。所有报价均以人民币报价。

  2、本次报价非一次性报价。在谈判后根据谈判小组的要求再次报价。本项目为固定综合单价合同，除非合同中另有规定，供应商的报价应包括完成该工程项目的成本、利润、税金（增值税）、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

3、无效报价情况说明

谈判过程中发现供应商有以下情况时，其响应文件作无效处理：

（1）响应文件未按采购文件规定要求制作、密封、签署、盖章；

（2）拒绝报价不确定、超过采购预算（谈判控制价）有多个投标报价；

（3）相关资格资质证明文件未按采购文件约定提交或提交的材料与实际情况不一致；

（4）不符合采购文件中规定资格条件；

（5）响应文件正副本未区分并存在内容严重不一致；

（6）投标有效期不满足采购文件要求；

（7）无供应商法定代表人或授权代表签字盖章；

（8）评审期间，没有按评委会要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（9）响应文件提供虚假材料

（10）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；

（11）对采购人、评委会及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（12）采购文件规定的其他响应无效情形；

（14）法律、法规、规章规定属于响应无效的其他情形。

4、有下列情况之一，终止采购活动：

（1）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（2）供应商的报价均超过采购预算的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）不符合法律、法规规定的其他情形。

5、成交原则：符合采购需求、质量和服务相等且最终报价最低的原则确定成交供应商，供应商授权代表应在最终报价函上签字确认，将作为响应文件的一部分。

（五）谈判保证金：8000元

谈判保证金只受理电汇或网上银行转账。谈判保证金于2023年04月13日09点00分以前提交至以下账户并备注项目编号（电汇以上述截止时间前到账，并在上述截止时间前提交有关银行凭证为准）

（保证金的交纳及退还账户必须与供应商名称相符，且应当从其基本账户转出。）

开户名称：山东通利项目管理有限公司

开户银行：潍坊银行股份有限公司东明支行

开户账号：802010201421020658

（六）响应文件的有效期

    1、自谈判日起60天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

    2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。

（七）响应文件的签署及规定

    1、组成响应文件的各项资料均应遵守本条。

    2、供应商应填写全称，同时加盖印章。

    3、响应文件必须由法人代表或授权代表签署。

    4、响应文件一式肆份。其中正本壹份，副本叁份。如果正本与副本不符，以正本为准。

    5、响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

    6、响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7、响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（八）其他


本项目采购相关内容，如有国家、地方及行业相关规定，遵循其规定。

五、响应文件的递交

（一）响应文件的密封及标记

1、响应文件应装袋密封。
2、响应文件正副本共一式肆份（壹正叁副）,封口处应有供应商全权代表的签字或单位公章。

3、报价一览表一式二份，一份编制到响应文件中，一份单独密封交采购代理机构，与报价文件等材料在谈判截止时间前一并提供。

4、谈判开始后供应商不得撤回谈判。
（二）谈判截止时间

    详见前附表。

（三）响应文件的修改和撤回

    1、供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购人或采购代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”字样。

    2、撤回谈判应以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采取邮件形式撤回谈判，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回谈判的正式文件。撤回谈判的时间以送达采购人或采购代理机构日期为准。

3、谈判开始后供应商不得撤回谈判。

六、谈判

（一）谈判小组
谈判小组由采购人依法组建，负责评审活动。谈判小组应当根据竞争性谈判文件规定的谈判标准和方法，对谈判响应文件进行系统地评审。竞争性谈判文件中没有规定的标准和方法不得作为谈判的依据。
（二）谈判程序

（1）供应商代表向谈判小组递交响应文件

    （2）谈判小组审阅响应文件

（3）谈判开始,与供应商谈各项内容，本次谈判采用不少于二轮报价的形式。《报价一览表》作为第一轮报价，单独密封，后几轮报价在谈判会现场填写。供应商的各轮报价,不能高于供应商自身的前一轮报价，否则报价无效（谈判过程中实质性内容变动的情况除外）。

（4）谈判小组进行合议

（5）确定成交单位

（6）采购人与成交单位签订合同

（三）如遇特殊情况，采购人有权不宣布谈判结果。

（四）成交条件

（1）价格

（2）实施方案

（3）质量

（4）其它条件

（五）不论谈判结果如何，谈判小组对不成交原因不作解释。

七、授予合同

（一）最终审查

谈判小组依据竞争性谈判文件，确定拟成交人。

（二）成交通知  

成交人确定后，签发成交通知书。

（三）签订合同

1、成交供应商应于成交通知书发出之日起10个工作日内与采购人签订合同，否则按违约处理，并赔偿本次及再次谈判所发生的费用。

2、竞争性谈判文件、成交方的响应文件及谈判过程中有关文件均应作为合同附件。

 第三章 项目建设标准及要求

1、项目实施所用水、电、临时设施工作均由成交供应商自行解决。

2、成交供应商在项目实施期间，必须严格按照山东省及临朐县有关文件规定，进行施工现场的管理，做到安全文明施工；对于不按规定要求施工的，发包人有权中止其施工，不听劝阻的，承包人应向发包人支付违约金，直至停止施工。

3、设备、材料进场必须经过发包人现场验收，未经发包人确认的设备、材料不得进场使用。

4、其他说明：

（1）成交供应商成交后的施工方案经发包人确认后，成交供应商不得随意修改，施工过程确实需要修改的必须征得发包人的同意和认可。

（2）报价中应包括各类拆除垃圾清扫外运费用、环卫和噪音管理等费用，均由成交供应商自行解决。成交供应商应按照谈判文件要求、谈判承诺及建设部门的要求，施工期间产生的垃圾必须当天全部清运出场，搞好清洁卫生，不能影响整体环境。

（3）成交供应商在施工期间，必须严格按照《中华人民共和国安全生产法》等有关文件规定，进行施工现场的管理。工程施工期间重点部位用栅板封挡，并设置警示牌提醒，加设警示灯，夜晚开启。因防护不到位出现一切人身伤亡、交通事故由施工单位负责。

（4）隐蔽工程必须在覆盖前经发包人进行中间检查并做好验收记录。

（5）非成交供应商原因出现的特殊情况下供货安装期延误，须书面报发包人确认后顺延。

第四章  工程量清单

1、工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.2本工程量清单所列的工程量是依据施工图计算的，仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。 

1.3除另有说明外，工程量清单内所有项目所述之材料、设备均由承包人自行采购及施工，工程量清单所述永久工程必须使用新材料、新设备。

1.4本工程量清单的单价应为综合性单价。工程量清单和清单的综合单价应与投标须知、合同条款、现行施工技术规范、图纸、资料等文件及招标文件、现场情况结合起来查阅、理解和计算。

1.5工程量清单中所列工程数量是施工图设计的预计数量，结算与支付应以招标人代表、监理工程师认可的，并按现行施工技术规范要求而完成的实际工程数量为依据。完成的实际工程数量，应由承包人按项目指挥部认可的尺寸或断面计算进行计量，并经招标人代表、监理工程师现场确认。

1.6工程量清单中应标价的细目的单价应为综合单价，综合单价均已包括了除工程变更、政策性调整和不可抗力外的其它风险因素。投标人应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，除另有约定外投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化及政策性调整因素而变动，投标人在计算报价时自行考虑风险因素。

1.7工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填写的单价和合价以及工程量漏项，均视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和总价中。

1.8除非合同另有规定，工程量清单中所列的工程数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和缺陷修复的责任。

1.9承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，亦包括在工程量清单的综合单价与总额价中。

1.10工程量清单中所编列的各工程细目名称是以主要作业内容为依据命名的，而其附属作业内容没有列出，投标人在填写综合单价或合价时，应将其相应内容计入综合单价和合价之中。

1.11其它说明：

（1）分部分项工程量清单表中描述的材料规格及要求、项目特征同施工图纸，工程内容为完成该工作所包括的所有施工工序，若描述中有遗漏处参照施工图纸和有关施工验收规范要求进行。

（2）现场围挡等所有工作内容各投标人均应在措施项目清单报价中综合考虑，否则造成的损失投标人自行负责。

（3）投标人在投标前应详细审核工程量清单，如发现招标人提供的工程量清单有误，应在规定时间前书面提出澄清申请，否则产生的风险由投标人自行承担。

（4）现场土方、垃圾等应外运至环保规范地点。

2、有关清单编制、报价说明
（1）清单中的总价措施项目清单，投标人根据各单位实际情况自行报价，对于未列出的清单，而投标人认为可能发生的应自行补充。对于投标人未进行报价的措施项目，认为为投标人进行的优惠考虑，不再进行计取。

（2）投标人投标报价时应充分结合现场实际情况，在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含清单子目的所有工作内容，并考虑一定范围风险因素。

（3）投标人在投标报价时应在总价措施费中考虑建筑材料倒运“到各个工作面”， 施工过程中将不再增加场内二次搬运费。

（4）所有清单仅描述主要工作内容，描述不全的以设计图纸及答疑文件等为准，均视为已包含所有工作内容。

3、工程量清单
另附

第五章  合同条款

第一部分 协议书

发包人（全称）：                                     
承包人（全称）：                                     
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：                                                      
工程地点：临朐县
工程内容：                                                      
群体工程应附承包人工程项目一览表
工程立项批准文号：            
资金来源：自筹资金
二、工程承包范围
承包范围：施工图纸、工程量清单及招标文件规定的的全部内容。
三、工期
计划    年    月    日开工（具体开工日期以招标人和监理方共同出具的书面开工令为准），    年   月   日前竣工，总工期  日历天。
四、质量要求
工程质量保证达到相关国家质量验收合格标准。
五、质保期
绿化工程养护期：自第一次阶段性验收合格之日起计算，苗木包活养护期为1年，补植苗木相应顺延。

六、合同价款        
总金额（大写人民币）：                                 ，
¥：                                元。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、成交通知书
3、投标函及其附件
4、本合同专用条款、本合同通用条款
5、标准、规范及有关技术文件
6、施工图纸
7、已标价工程量清单或预算书
8、谈判文件及答疑澄清文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制订的为准。
八、本协议书中有关词语含义与本合同条款第二部分《通用条款》中分别赋予的他们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、合同生效
合同订立时间：        年       月     日
合同订立地点：临朐沂山实业有限公司办公室   
本合同双方约定 签字盖章 后生效。
发 包 人：  (公章)                  承 包 人：  (公章)                             
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                      （签字或盖章）
地    址：                          地    址： 
邮政编码：                          邮政编码： 
电    话                            电    话： 
开户银行：                          开户银行： 
账    号：                          账    号： 
                                本合同签订于：     年    月    日
第二部分 通用条款

一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人（即发包人）：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.18施工现场：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标函及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）施工图纸
（8）已标价工程量清单或预算书
（9）招标文件及答疑澄清文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制订的为准。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4、图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人书面同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、工程师的委派和指令
6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7、项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5发包人可以与承包人协商， 建议更换其认为不称职的项目经理。
8、发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
（8）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
9、承包人工作
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
11、开工及延期开工
11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
12、暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
13、工期延误
13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（3）设计变更和工程量增加；
（4）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（5）不可抗力；
（6）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
14、工程竣工
14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
 四、质量与检验
15、工程质量
15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
16、检查和返工
16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师已经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
17、隐蔽工程和中间验收
17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
18、重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
19、工程试车
19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时，工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
19.5双方责任
（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
（3）由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
五、安全施工
20、安全施工与检查
20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
20.3 有关安全施工的其他规定，按专用条款执行。
21、安全防护
21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
22、事故处理
22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。
（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
（1） 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
（2）工程造价管理部门公布的价格调整；
（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（4）双方约定的其他因素。
23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
24、工程预付款
实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付， 承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
25、工程量的确认
25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
25.3对承包人超出设计图纸范围、招标文件要求范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
26、工程款（进度款）支付
执行专用合同条款。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；
27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
28、承包人采购材料设备
28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或投标人。
八、工程变更
29、工程设计变更
29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
⑴更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
⑵增减合同中约定的工程量；
⑶改变有关工程的施工时间和顺序；
⑷其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
30、其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
31、确定变更价款
31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按专用条款约定执行。
31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。
32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
33、竣工结算
33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
34、质量保修
34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。
34.3质量保修书的主要内容包括：
（1）质量保修项目内容及范围；
（2）质量保修期；
（3）质量保修责任；
（4）质量保修金的支付方法。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1 发包人违约。当发生下列情况时：
（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；
（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
35.2承包人违约。当发生下列情况时：
（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。
35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
36、索赔
36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
37、争议
37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
十一、其他
38、工程分包
38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
39、不可抗力
39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
（6）延误的工期相应顺延。
39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
40、保险
40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
40.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。
41、担保
41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
42、专利技术及特殊工艺
42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可。承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
43、文物和地下障碍物
43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师， 工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师， 同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
44、合同解除
44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
45、合同生效与终止
45.1双方在协议书中约定合同生效方式。
45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
46、合同份数
本合同份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：双方签署的有关本工程的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更；招标文件及附件；投标文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.9 永久占地包括：本工程规划红线范围内的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业标准规范。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）双方签署的有关本工程的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更等；
（2）本合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函及其附录；
（5）本合同专用合同条款；
（6）本合同通用合同条款；
（7）标准、规范及有关技术文件；
（8）施工图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制订的为准。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后 7 日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：3套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、经深化后的施工图纸（如有）；
承包人提供的文件的期限为：签订合同后 7 天内；
承包人提供的文件的数量为：3 份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 天内。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场办公室；
 发包人指定的接收人为：驻工地代表。
 承包人接收文件的地点：施工现场办公室；
 承包人指定的接收人为：                。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：临时进场道路与场外公共道路的交界线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用合同条款。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：综合单价不调整。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓 名：                      ；
身份证号：                      ；
职 务：                      ；
联系电话：                      ；
电子信箱：                      ；
通信地址：                      。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、做好隐蔽工程的验收；2、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；3、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜。
增加：以下工作由发包人代表完成，但最终须经发包人书面同意：工程设计变更及工程量确认；变更工程价款的洽商；处理索赔事项；工程进度款的确认及拨付；工程结算价款的确认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用合同条款。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：      /           。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：具备开工条件的资料、施工过程中的资料、竣工图。
承包人需要提交的竣工资料套数：3 份完整竣工资料及竣工图。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：提交竣工报告前 7 天，但不超过竣工后 21天。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质形式并加盖单位公章。
（10）承包人应履行的其他义务：承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓 名：                  ；
身份证号：               ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：              ；
建造师执业印章号：              ；
安全生产考核合格证书号：              ；
联系电话：              ；
电子信箱：              ；
通信地址：               ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项责任。
3.5 分包：不允许分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见监理合同。
关于监理人的监理权限：详见监理合同。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：             ；
职    务：总监理工程师；
监理工程师执业资格证书号：              ；
关于监理人的其他约定：见监理合同。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：不适用。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。
关于工程奖项的约定： 无 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。
发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行国家有关法律法规及地方性文件要求。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人承担现场保安责任，由承包人负责保安管理，费用已包含在合同价款中。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在每次拨付的工程款中。
6.1.7承包人在工程施工过程中，因安全生产文明施工措施、环境保护和安全生产等管理规定，被市级及以上单位检查出现黄牌警告通报的，承包人承担2000-5000元/次的违约金；连续出现两次市级以上单位环境保护检查黄牌警告通报的，必须停工整顿，待达到施工要求后方可开工，同时，对承包人进行3000-5000元/次的违约金。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订合同后 7 天内。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的详细施工组织设计后 7 天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订合同后 7 天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期 7 天前。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期 7 天前。
7.3.2 开工通知
由发包人发出。
7.4 测量放线
承包人根据现场情况结合发包人要求确定。
7.5 工期延误
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：1000 元/天。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：埋藏在地下的未引爆的炸弹、未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等其他发包人、承包人共同认定为不利物质条件的情形。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：根据潍坊市历史气象资料中的气象数据，由发包人、承包人共同认定为异常恶劣的气候条件。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用：   /     。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：   /     。
9. 试验与检验
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更。
所发生的工程设计变更，应由发包人签字认可后执行，发生的工程量变更由发包人驻工地代表、财政评审机构等相关单位共同签字认可。
合同履行中承包人不得要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更。发包人根据工程实际情况，可以对工程中个别工程内容进行增减。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
1.变更单价：在所中标工程量清单中无适用于或无类似于变更工程的价格时，其变更工程综合单价执行2013年《建设工程工程量清单计价规范》、2016年版《山东省市政工程消耗量定额》、2016年版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016年版《山东省安装工程消耗量定额》、2016年版《山东省园林绿化工程消耗量定额》、2019年《山东省价目表》等计价依据及鲁建标字[2016]40号《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》等取费标准及配套文件。安全文明施工费执行鲁建标字[2016]40号（装饰、安装、园林绿化工程）、鲁建标函[2017]23号（建筑工程）、鲁建标字[2019]26号（市政工程），社会保险费执行鲁建标字[2016]40号，住房公积金、环境保护税（原工程排污费）执行潍建发[2017]5号，建设项目工伤保险执行鲁建标字[2020]17号。税金执行鲁建标字[2019]10号文件《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》等现行规定取费标准。规费、税金有最新规定的，按省、市颁布的最新规定执行。工程类别按照国家相关规定及标准执行。其中，人工费按66元/工日，主要材料价格由发包人、监理工程师、财政评审机构及承包人共同考察或询价后，报财政部门确定最终价格。但承包人在工程量清单其他工程子项报价中已使用的材料，有报价的，执行投标报价。措施项目费率，执行投标人投标文件中的报价费率，投标人投标文件中未报的，变更工程中不计取。工程量经发包人、监理工程师、财政部门签署并经主管部门认可，据实调整。
2.措施费结算时：按照2016年定额规定，其措施费依据鲁建办字[2016]20号文件规定计取。施工中发生的设计变更部分，施工过程中发生的设计变更与签证，其价款一并在竣工结算后支付；
3.所发生的工程设计变更，应由发包人签字认可后执行，因工程设计变更发生的隐蔽工程量变更由发包人驻工地代表、承包人共同签证工程量，在工程结算时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。
4.零星工作内容的，须由发包人驻工地代表和承包人代表共同签证工程量。在工程结算时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。
5.承包人在投标文件中对工程量的遗漏和错误，均不应导致合同的作废，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。
10.5 承包人的合理化建议
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
12. 合同价格、计量与支付
固定综合单价合同。
综合综合单价包含的风险范围：在合同实施期间不因材料、人工、政策、成本、市场波动等任何因素而进行调整，但发生设计变更可作调整。
风险费用的计算方法：承包人已在投标时包含在投标报价中。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：采用2013年清单、2016年定额、2019年山东省价目表及配套的计价政策和规定进行组价，工程类别及取费按规定计取，人工费执行成交工日单价。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：执行通用合同条款。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款。
12.4 工程进度款支付
付款方式：竣工并验收合格后付至合同价款的40%，竣工验收满一年付至结算值的70%，竣工验收合格满两年付至结算值的90%，竣工验收合格满三年付至结算值的100%（无息）。                               

绿化工程养护期：自第一次阶段性验收合格之日起计算，苗木包活养护期为1年，补植苗木相应顺延。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：1000 元/天。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。
竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 一式叁份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款。
15. 养护期
15.2 养护期
自第一次阶段性验收合格之日起计算，苗木包活养护期为1年，补植苗木相应顺延。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 / 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2）  3  %的结算价款；
（3）其他方式： / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：
在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式： / 。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
养护期为：自第一次阶段性验收合格之日起计算，苗木包活养护期为1年，补植苗木相应顺延。
保修期内发生的质量问题由承包人无偿修复，修复后的工程内容自修复验收合格之日起延长保修 2 年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时内，最长不能超过48 小时 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按发包人违约的情形约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用合同条款。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由双方协商解决 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 1、八级以上持续两天的大风；2、五级以上的地震；3、80MM 以上持续三天的大雨；4、十年以上未发生过，持续三天的高温或严寒天气；5、如非典等瘟疫。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：该专用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止。
承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三者责任险。保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。
承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。 
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
21、承包人农民工工资保障条款

（1）承包人在发包人的受委托银行开设农民工工资专用账户，并在工程开工前按合同总造价1%的基准比例缴存农民工工资保证金。承包人未按规定在开工前缴存工资保证金的或不按时缴存的，上报主管部门，按照《潍坊市建筑农民工工资保证金管理办法》实行惩戒措施。

（2）承包人未按合同约定支付劳务费，或未实行劳务人员实名制，对劳务分包单位的工资核算与发放管控监督不力，引发农民工工资拖欠问题，且处理不及时不主动，造成社会不良影响被通报批评的，或信用评价为D级的，下一年度新开工项目按工程合同总造价2%的比例缴存保证金。

（3）施工单位不得以缴存工资保证金为理由，不拨付或少拨付劳务费。

（4）承包人严格落实劳务农民工实名制，规范签订劳动合同，加强现场考核管理，做到未订立劳动合同并进行用工实名制登记的人员，不得进入项目现场施工。未实名制人员进入项目现场施工的，每发现一次，承包人承担500-2000元/人/次的违约金。

（5）若出现农民工上访问题，根据《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）和国家、省、市有关规定予以处罚。

22、施工过程中疫情防控所产生的费由承包人承担。
第四部分 工程质量保修书

发包人（全称）：                                      
承包人（全称）：                                      
为保证                                                   在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围按国家相关规定，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人完成的工程，均在质保范围内。
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
绿化工程养护期：自第一次阶段性验收合格之日起计算，苗木包活养护期为1年，补植苗木相应顺延。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人维修。承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人维理，其维修费用由承包人承担。
2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金

本工程约定的工程质量保修金为竣工结算值的3%，工程竣工结算时一次性扣留。

五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、其它
双方约定的其他工程质量保修事项： 无 
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附本，其有效期限至保修期满。
发  包  人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
承  包  人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
                               年    月    日
第六章  报价相关格式

方山路（盘龙路至东泰路）绿化工程项目 
响 应 文 件
项目编号：

供   应   商：                           （盖章）  

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）
日期：     年    月    日
一、谈判函

致：临朐沂山实业有限公司：  

1、根据已收到的（项目编号、项目名称）的竞争性谈判文件，我单位经考察现场和研究上述谈判文件的采购需求、报价须知、合同条件和其他有关文件后，我方决定参加本项目谈判。

2、我方郑重承诺：我方是符合竞争性谈判文件规定的供应商，并严格遵守文件的规定。

3、我方接受竞争性谈判文件所有条款和规定。

4、我方同意按照竞争性谈判文件第二章“谈判须知”的规定，本响应文件的有效期为60日历天，在此期间，本竞争性谈判文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。如果我方成交，本竞争性谈判文件在此期间将一直保持有效。

5、如果我们的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成谈判文件要求的全部工作

6、我方同意提供本项目要求的有关本次采购的所有资料，并声明所提交的资料是准确的、真实的、合法的和有效的，并同意采购人保留在合同签署前后对其进行验证的权力。

7、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何关系。

8、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束双方的合同。

9、我方愿意遵守国家有关规定及竞争性谈判文件中的收费标准。

10、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

单    位（盖章）：                      邮政编码：  

地    址：                              联 系 人： 

电    话：                              传    真：

开户名称：                              开户银行：

开户账号：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：        

日期：    年    月    日
二、报价一览表

项目名称：方山路（盘龙路至东泰路）绿化工程项目

供应商名称（盖章）：                        
法定代表人或其授权代表签字或盖章：                    

单位：元

	谈判前基础报价（元）
	大写：

小写：

	承诺工期
	

	绿化工程养护期
	

	对竞争性谈判文件及合同条款的认同程度
	

	此报价函附表内容尽量充实,但不要加附页。


年   月  日

备注：根据竞争性谈判项目的实际情况，本表格内容、格式可适当调整。

三、法定代表人资格证明书
单位名称：                            

单位地址：                            

姓名：        性别：    年龄：     职务：          

系                              （单位名称）的法定代表人，有权代表单位签署谈判资料、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，有权授权委托谈判代理人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：    年    月    日

附法定代表人身份证明：

	（上传身份证双面扫描件）


四、法定代表人授权委托书

                         （供应商名称）法定代表人                   授权我单位                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次谈判授权代理人，全权办理此次                                   竞争性谈判政府采购项目（项目编号：                 ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

（附授权代理人身份证明扫描件）

授权单位（公章）：                        
法定代表人（签字或盖章）：                      
年    月     日

五、供应商须知中规定的资格审查证明材料

（加盖单位红章的复印件）

六、工程量清单报价书

目 录
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               5、单位工程投标报价汇总表：表-04
               6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表：表-08
               7、综合单价分析表：表-09
               8、总价措施项目清单与计介表：表-11
               9、其他项目清单与计价汇总表：表-12
                  暂列金额明细表：表-12-1
                  材料（工程设备）暂估价及调整表：表-12-2
                  专业工程暂估价及结算价表：表-12-3
                  计日工表：表-12-4
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                  总承包服务费计价表：表-12-6
               10、规费、税金项目计价表：表-13
                          工程
 投标总价
                投标人：                      
                            （单位盖章）
   年     月     日
                                                     封-3
 投 标 总 价
  招标人：                                         
  工程名称：                                       
  投标总价（小写）：                                
          （大写）：                                
  投  标  人：                                    
                      （单位盖章）
法定代表人
或其授权人：                                    
                      （签字或盖章）
编 制 人：                                      
                 （造价人员签字盖专用章） 
时间：     年     月      日  
                                                       扉3
总  说  明

工程名称：                                         第  页共  页
	


                                                              表-01
建设项目投标报价汇总表
工程名称：                                               第  页 共  页
	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	


 注：本表适用于建设项目投标报价的汇总。
表-02
单项工程投标报价汇总表
  工程名称：                                            第  页 共  页
	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	


注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
                                                              表-03
单位工程投标报价汇总表
工程名称：                                             第  页 共  页
	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	
	
	

	…
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	
	
	
	

	3
	其他项目费
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5+6
	
	


 注：本表适用于工程单位控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
                                                               表-04
 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：                                              第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
综合单价分析表

工程名称：                                            第  页  共  页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量

单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额

编号
	定额名称
	定额

单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	   元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价

(元)
	暂估合价

(元)

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他材料费
	—
	
	—
	

	
	    材料费小计
	—
	
	—
	　


注：
    1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、人工费不得超过85元/工日，零工不得超过120元/工日。

4、土方平衡后的余土外运、施工产生的岩石、膨润土外运、垃圾外运（含生活垃圾、建筑垃圾及其它需外运的所有物质）的综合单价不得超过28.5元/m³（除税价格），外购土方的综合单价不得超过24元/ m³（除税价格），内部土方调配不予计价。

表-09

总价措施项目清单与计价表
工程名称：                                             第  页  共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	


编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：
注：1、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：                                        第  页 共  页
	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	　

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	采购保管费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
                                                                   表-12
暂列金额明细表
工程名称：                                        第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	合计
	
	


注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总额中。
表-12-1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：                                         第  页 共  页
	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	暂估
	确认
	暂估
	确认
	单价
	合价
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表-12-2

专业工程暂估价及结算价表
工程名称：                                       第  页 共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额（元）
	差额
±（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3
计日工表
工程名称：                                        第  页 共  页
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	  四、企业管理费和利润
	
	

	总    计
	
	


注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表-12-4
	采购保管费

	工程名称：
	      
	第  页 共 页

	序号
	名称
	单位
	数量
	含税单价
	调整系数(%)
	综合单价
	合价
	费率(%)
	金额

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	　


表-12-5

总承包服务费计价表
工程名称：                                       第  页 共  页
	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合    计
	-
	-
	
	-
	


注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-6
规费、税金项目清单与计价表

 工程名称：                                            第  页  共  页
	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	　
	　
	

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	

	1.1.1
	安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	1.16
	

	1.1.2
	环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	0.16
	

	1.1.3
	文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	0.35
	

	1.1.4
	临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	1.25
	

	1.2
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	1.52
	

	1.3
	住房公积金
	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价
	3.65
	

	1.4
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	0.236
	

	1.5
	建设项目工伤保险
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	0.105
	

	1.6
	优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	0
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	

	合    计
	


表-13

备注：本工程规费、税金费率必须按照以上规定计取，否则其谈判将被否决。

七、项目管理机构配备情况
（一）项目施工管理机构配备情况表
	姓名
	职务
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建
工程情况

	
	
	
	证书名称
	级
别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


（二）项目经理简历表                     
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（三）主要项目管理人员简历表 

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及

担任的主要工作
	


八、相关表格
（表格仅供供应商参考，供应商可自行设计、扩展，可根据情况予以细化）
（一）拟投入的主要施（加）工机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要设备、材料明细表

	序号
	设备、材料名称
	品牌、规格型号
	材质
	厚度（cm）
	数量
	产地 

厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


九、信用承诺书
本单位（或本人，下同）响应                项目谈判文件要求，对本单位信用情况郑重承诺如下：

至    年    月    日    时    分（投标截止时间），我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单（政府采购项目需承诺未列入重大税收违法案件当事人名单与政府采购严重违法失信行为记录名单）。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的投标文件作无效处理，并愿意接受公开通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

注：供应商须提供《信用中国》信用查询清晰网页截图加盖公章，并编制在响应文件内。
承诺人（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

日期：    年     月    日

十、其他

（此页以后无正文）
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